
工事名：大元西線φ500mm～φ200mm配水管布設工事1工区(布設工の部)

１　本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力

　を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

　　よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定め

　るものとする。

　※　見積参考資料に記載された事項は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、

　　入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するもので

　　はない。よって、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

　　ただし、現場状況等に相違が生じた場合は、監督員と協議すること。

２ 設計金額の表示単位

　本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

※諸雑費について

　①　諸雑費に率があるものについては合計金額が、有効数字４桁になるように諸雑費率以内

　　で端数を計上する。

　②　諸雑費に率がないものについては合計金額が、有効数字４桁になるよう端数を計上する。

※施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型積算について

　①　積算単価は、有効数字４桁とし、５桁目以降を切上げる。

３ 積算条件

　本工事は、下記の条件で積算を行っている。

  ①適用単価　 令和７年５月２７日改定単価

　　　※上記適用単価、積算基準書年版の詳細については以下を参照すること。

　　　　https://www.water.okayama.jp/jigyosha/1/index.html
　②間接工事費

　③一般管理費等

４ 資材価格等

　（１）岡山市水道工事設計資材等単価表を岡山市情報公開室（岡山市役所本庁舎2階）にて公表

　　　しているので閲覧で確認すること。

見 積 参 考 資 料

項　目 数値処理 単位（円）

小数第３位を切り捨て 小数第２位まで

一円未満切り捨て 円止まり

－ 円止まり

一円未満切り捨て 円止まり

千円止まり

－ 円止まり

－ 円止まり

千円未満切り捨て 千円止まり

百円未満切り捨て 百円止まり

シールド工事及び推進工事

工事価格が万円単位になるように、
万円未満を端数処理

円止まり

－ 万円止まり

－ 円止まり

　間接工事費の工種区分

　２．明細表（内訳書）

　１．単価表（代価表）

１２．工事価格

１１．一般管理費等

１０．工事原価

　９．現場管理費率分

　８．純工事費

　７．共通仮設費計

１４．請負工事費

　６．共通仮設費率分

　５．共通仮設費積上げ分

　４．処分費等控除額

　３．直接工事費

－ 円止まり

１３．消費税等相当額

－ 円止まり

千円未満切り捨て

　間接工事費の施工地域区分

　契約保証の方法

　前払金支出割合

　金銭的保証

　３５％を超えるもの

　□ 市街地

　□ 該当なし（補正なし）

　□ 一般交通影響あり②

　■ 一般交通影響あり①



（２）決定単価

　本工事は、下記のとおり見積りに基づき決定した価格を使用している。消費税は含まない。

　現場着価格である。

５ その他

　間接工事費の率計算対象費額に含まれる支給品費(管材費)は、93,127,600円(税抜き)

としている。

　土質調査費は、現場管理費及び一般管理費等の率計算の対象外とする。
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水圧試験用金具
横断歩道点字ライン撤去復旧工
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名　称
充填工

街路灯架空電線再利用撤去復旧工事 2か所 式 180,000
管内カメラ調査工 事前事後各1回　1スパン　報告書作成含む 式 136,000
先端ｹｰｼﾝｸﾞ加工費 直刃　φ2500　t=19mm 個 40,900
先端ｹｰｼﾝｸﾞ加工費 直刃　φ2000　t=16mm 個 25,900


