
工事名：大元西線φ500ｍｍ～φ200ｍｍ配水管布設工事3工区（布設工の部）

１　本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力

　を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

　　よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定め

　るものとする。

　※　見積参考資料に記載された事項は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、

　　入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するもので

　　はない。よって、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。

　　ただし、現場状況等に相違が生じた場合は、監督員と協議すること。

２ 設計金額の表示単位

　本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

※諸雑費について

　①　諸雑費に率があるものについては合計金額が、有効数字４桁になるように諸雑費率以内

　　で端数を計上する。

　②　諸雑費に率がないものについては合計金額が、有効数字４桁になるよう端数を計上する。

※施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型積算について

　①　積算単価は、有効数字４桁とし、５桁目以降を切上げる。

３ 積算条件

　本工事は、下記の条件で積算を行っている。

  ①適用単価　 令和８年６月１９日改定単価

　　　※上記適用単価、積算基準書年版の詳細については以下を参照すること。

　　　　https://www.water.okayama.jp/jigyosha/1/index.html
　②間接工事費

　③一般管理費等

　間接工事費の施工地域区分

　契約保証の方法

　前払金支出割合

　金銭的保証

　３５％を超えるもの

　□ 市街地

　□ 該当なし（補正なし）

　□ 一般交通影響あり②

　■ 一般交通影響あり①

　６．共通仮設費率分

　５．共通仮設費積上げ分

　４．処分費等控除額

　３．直接工事費

－ 円止まり

１３．消費税等相当額

－

　間接工事費の工種区分

　２．明細表（内訳書）

　１．単価表（代価表）

１２．工事価格

１１．一般管理費等

１０．工事原価

　９．現場管理費率分

　８．純工事費

　７．共通仮設費計

１４．請負工事費

円止まり

千円未満切り捨て

開削工事及び小口径推進工事等

工事価格が万円単位になるように、
万円未満を端数処理

円止まり

－ 万円止まり

－ 円止まり

－ 円止まり

千円未満切り捨て 千円止まり

百円未満切り捨て 百円止まり

小数第２位まで

一円未満切り捨て 円止まり

－ 円止まり

千円止まり

見 積 参 考 資 料

項　目 数値処理 単位（円）

小数第３位を切り捨て

一円未満切り捨て 円止まり

－ 円止まり



４ 資材価格等

　岡山市水道工事設計資材等単価表を岡山市情報公開室（岡山市役所本庁舎2階）にて公表してい（１）岡山市水道工事設計資材等単価表を岡山市情報公開室（岡山市役所本庁舎2階）にて公表

　　しているので閲覧で確認すること。

（２）決定単価

　本工事は、下記のとおり見積り等に基づき決定した価格を使用している。消費税は含まない。

　現場着価格である。

５ その他
　間接工事費の率計算対象費額に含まれる支給品費(管材費)は、113,968,320円(税抜き)
としている。
　土質調査費は、現場管理費及び一般管理費等の率計算の対象外とする。
　コンクリートプラント稼働料及びコンクリート資材に記載している出荷時間については、
下記のとおりとする。

出荷時間Ｂ　22：00～5：00
　夜間コンクリートプラント稼働費は、現場管理費及び一般管理費等の率計算の対象外と
する。

組 7,340

φ700(1M) 本 129

①

m3 7,050

③

④

②

刃先本体 φ700(1M)切削型-取込制御方式（普通土）

切削ビット φ700(1M)切削型-取込制御方式（普通土）

ｱｽ切削殻投棄料 再資源化施設 夜間

油圧パイプ

個 2,960

偏芯先導管 φ700(1M)-取込制御方式（普通土） 個 572

ケーシングロッド φ700(1M)-取込制御方式（普通土） 本 401

取込制御装置 基 7,590

油圧パイプ φ700(3M) 本 155

刃先本体 φ700(3M)切削型-取込制御方式（普通土） 個 2,960

切削ビット φ700(3M)切削型-取込制御方式（普通土） 組 7,340

偏芯先導管 φ700(3M)-取込制御方式（普通土） 個 572

ケーシングロッド φ700(3M)-取込制御方式（普通土） 本 444

推進機損料 推進部A 日 159,000

推進機損料 推進部B 日 162,000

ラチスペーサー M36 個 3,550

機械損料 ハンドグランパー C90型 日 194

ラチスペーサー F41 個 1,420

ゴムシート 枚 3,260

止水器 φ700（1M） 組 170,000

先端ｹｰｼﾝｸﾞ加工費 直刃　φ2500　t=19mm 個 40,900

止水器 φ700（3M） 組 170,000

推進用鋼管 φ711.2×t9.5×1,000 本 91,100

挿入機械器具損料 φ500 式 1,710

推進用鋼管 φ711.2×t9.5×3,000 本 220,000

スラブ（2枚1組） 140 組 44,400

吊り防護金具 式 30,900

名　　称 規　　格 単位 単価（円） 備　考

水圧試験用金具 式 122,000

注入材料 二重管 φ3000mm用 m3 20,100

注入損耗材料費 二重管 φ3000mm用 m3 10,600

削孔用消耗材料費 粘性土 二重管 φ3000mm用 m 1,810


