

入 札 結 果 情 報

起 工 番 号	施設基幹05－001
工 事 名	大元西線φ500mm～φ150mm配水管布設工事2工区(布設工の部)
発注担当課	施設整備課
開 札 日	令和5年9月6日
開 札 場 所	2階入札室
結 果	落札
落 札 価 格 (消費税抜き)	225,430,000円
落 札 者	(株)アートコーポレーション
特 記 事 項	

許容価格 (消費税抜き)	245,550,000円
低入札価格調査基準価格 (消費税抜き)	223,513,317円

単位:円

入 札 者	入札価格(第1回)	入札価格(第2回)	業者結果
(株)アートコーポレーション	225,430,000		落札
栄光テクノ(株)	223,900,000		
(有)工藤組	223,666,000		
(株)三海	224,000,000		
新日本エンタープライズ(株)	223,513,317		
(株)千成建設	223,513,318		
(株)大都建設	223,710,214		

(株)津島工業	223,636,809		
(株)東武エンジニアリング	223,690,000		
(株)蓬萊組	223,580,000		
(株)森永土木	223,600,000		

総合評価落札方式に関する評価調書

※自己採点方式

起工番号	発注担当課	工 事 名	工 事 場 所	開札日	許容価格(税抜)円	入札方式	総合評価方式で実施する理由
施設基幹05-001	施設整備課	大元西線φ500mm～φ150mm配水管布設工事2工区(布設工の部)	岡山市北区今三丁目地内から岡山市北区大元上町地内まで	令和5年9月6日	245,550,000	一般競争入札(特別簡易型)	岡山市水道局建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱第3条第1号に該当するため

【落札者決定基準】 ※は低入札調査基準価格未満の場合

標準点 ※ 75	技術評価項目(価格以外の評価項目)及び加算点																	技術評価点
	企業 施工実績	企業工事 成績平均点	技術者 施工経験	技術者 成績最高点	継続教育 CDP(S)	若手配置	優良表彰	ISO9000	ISO14000	建災防加入	防災協力	男女共同 参画	若手技術者 確保・育成	キャリアアップ システム	手持ち 工事量	市内外業者 区分	小計	
100	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	23.0	123.0

【技術評価(価格以外の評価)結果】

入札者	標準点	技術評価項目(価格以外の評価項目)及び加算点																	技術評価点	摘要
		企業 施工実績	企業工事 成績平均点	技術者 施工経験	技術者 成績最高点	継続教育 CDP(S)	若手配置	優良表彰	ISO9000	ISO14000	建災防加入	防災協力	男女共同 参画	若手技術者 確保・育成	キャリアアップ システム	手持ち 工事量	市内外業者 区分	小計		
(株)アートコーポレーション	100	2.0	3.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	19.0	119.0	評価結果
栄光テクノ(株)	100	2.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	17.0	117.0	自己採点
(有)工藤組	100	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	13.0	113.0	自己採点
(株)三海	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	3.0	7.0	107.0	自己採点
新日本エンタープライズ(株)	100	2.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	16.0	116.0	自己採点
(株)千成建設	100	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	15.0	115.0	自己採点
(株)大都建設	100	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	13.0	113.0	自己採点
(株)津島工業	100	2.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	15.0	115.0	自己採点
(株)東武エンジニアリング	100	2.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	16.0	116.0	自己採点
(株)蓬萊組	100	2.0	0.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	3.0	14.5	114.5	自己採点
(株)森永土木	100	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	11.0	111.0	自己採点

【総合評価結果】

入札者	入札書記載金額(税抜き) (円)	技術評価点	総合評価点	結果	落札理由
(株)アートコーポレーション	225,430,000	119.0	52.7880	落札	岡山市水道局建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱第12条及び第13条による。
栄光テクノ(株)	223,900,000	117.0	52.2554		
(有)工藤組	223,666,000	113.0	50.5217		
(株)三海	224,000,000	107.0	47.7678		
新日本エンタープライズ(株)	223,513,317	116.0	51.8984		
(株)千成建設	223,513,318	115.0	51.4510		
(株)大都建設	223,710,214	113.0	50.5117		
(株)津島工業	223,636,809	115.0	51.4226		
(株)東武エンジニアリング	223,690,000	116.0	51.8574		
(株)蓬萊組	223,580,000	114.5	51.2120		
(株)森永土木	223,600,000	111.0	49.6422		

変更契約一覧

当初契約日	令和5年9月29日
工事名	大元西線φ500mm～φ150mm配水管布設工事2工区（布設工の部）
請負業者	(株)アートコーポレーション
請負代金額 (消費税込み)	247,973,000円
工期	令和7年12月17日
担当課	施設整備課

変更契約日	変更理由	変更後請負代金額 (消費税込み)	変更後工期
令和7年2月10日	試掘工の追加及び、不測の地下埋設物により配管を一部変更したため。	252,824,000円	令和7年12月17日
令和7年6月26日	「岡山市水道局週休2日工事試行要領」に基づき、週休2日工事を実施し、対象期間において週休2日を確保できたため。	273,314,710円	令和7年12月17日