

## 入札結果情報

起工番号	施設基幹06-001
工事名	大元東線φ500mm～φ300mm配水管布設工事2工区(布設工の部)
発注担当課	施設整備課
開札日	令和6年10月9日
開札場所	2階入札室
結果	落札
落札価格 (消費税抜き)	87,200,000円
落札者	栄光テクノ(株)
特記事項	

許容価格 (消費税抜き)	96,630,000円
低入札価格調査基準価格 (消費税抜き)	87,151,239円

単位:円

入札者	入札価格(第1回)	入札価格(第2回)	業者結果
(株)アートコーポレーション	87,143,000		
栄光テクノ(株)	87,200,000		落札
大森建設工業(株)	87,151,239		
(有)工藤組	87,151,239		
ケーティ工業(株)	87,151,239		
(株)三協クリエイト	87,152,000		
(株)三幸工務店	87,153,000		
(株)東武エンジニアリング	87,160,000		
(株)西崎工務店	87,680,000		
(有)備前	87,151,239		
(株)ファーストクリエイト	87,151,239		
(株)森永土木	87,151,283		

## 総合評価落札方式に関する評価調書

※自己採点方式

起工番号	発注担当課	工事名	工事場所	開札日	許容価格(税抜)円	入札方式	総合評価方式で実施する理由
施設基幹06-001	施設整備課	大元東線φ500mm～φ300mm配水管布設工事2工区(布設工の部)	岡山市北区東古松四丁目地内から岡山市北区奥田本町地内まで	令和6年10月9日	96,630,000	一般競争入札(特別簡易育成型)	岡山市水道局建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱第3条第2号に該当するため

【落札者決定基準】

※は低入札調査基準価格未満の場合

標準点	※	75														技術評価点		
			企業工事 成績平均点	技術者 成績最高点	継続教育 CDP(S)	若手配置	優良表彰	ISO9000	ISO14000	建災防加入	防災協力	男女共同 参画	若手技術者 確保・育成	キャリアアップ システム	手持ち 工事量		市内外業者 区分	小計
100			3.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	20.0	120.0

【技術評価(価格以外の評価)結果】

入札者	標準点																技術評価点	摘要
		企業工事 成績平均点	技術者 成績最高点	継続教育 CDP(S)	若手配置	優良表彰	ISO9000	ISO14000	建災防加入	防災協力	男女共同 参画	若手技術者 確保・育成	キャリアアップ システム	手持ち 工事量	市内外業者 区分	小計		
(株)アートコーポレーション	75	3.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	14.5	89.5	自己採点
栄光テクノ(株)	100	3.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.5	15.5	115.5	評価結果
大森建設工業(株)	100	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	11.0	111.0	自己採点
(有)工藤組	100	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	15.0	115.0	自己採点
ケーティ工業(株)	100	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	3.0	12.0	112.0	自己採点
(株)三協クリエイト	100	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	12.0	112.0	自己採点
(株)三幸工務店	100	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	11.0	111.0	自己採点
(株)東武エンジニアリング	100	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	12.0	112.0	自己採点
(株)西崎工務店	100	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	12.0	112.0	自己採点
(有)備前	100	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	13.0	113.0	自己採点
(株)ファーストクリエイト	100	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	12.0	112.0	自己採点
(株)森永土木	100	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	1.5	10.5	110.5	自己採点

【総合評価結果】

入札者	入札書記載金額(税抜き) (円)	技術評価点	総合評価点	結果	落札理由
(株)アートコーポレーション	87,143,000	89.5	102.7047		岡山市水道局建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱第12条及び第13条による。
栄光テクノ(株)	87,200,000	115.5	132.4541	落札	
大森建設工業(株)	87,151,239	111.0	127.3647		
(有)工藤組	87,151,239	115.0	131.9545		
ケーティ工業(株)	87,151,239	112.0	128.5122		
(株)三協クリエイト	87,152,000	112.0	128.5111		
(株)三幸工務店	87,153,000	111.0	127.3622		
(株)東武エンジニアリング	87,160,000	112.0	128.4993		
(株)西崎工務店	87,680,000	112.0	127.7372		
(有)備前	87,151,239	113.0	129.6596		
(株)ファーストクリエイト	87,151,239	112.0	128.5122		
(株)森永土木	87,151,283	110.5	126.7910		

## 変更契約一覧

当初契約日	令和6年10月29日
工事名	大元東線φ500mm～φ300mm配水管布設工事2工区（布設工の部）
請負業者	栄光テクノ（株）
請負代金額 （消費税込み）	95,920,000円
工期	令和8年2月27日
担当課	施設整備課

変更契約日	変更理由	変更後請負代金額 （消費税込み）	変更後工期
令和7年12月18日	「岡山市水道局週休2日工事試行要領」に基づき、週休2日工事を実施し、対象期間において週休2日を確保できたため。また、インフレスライド条項に基づき請負代金額を変更するため。	101,158,973円	令和8年2月27日