

入札結果情報

起工番号	施設基幹08-002
工事名	中央幹線φ800mm～φ700mm配水管撤去工事1工区
発注担当課	施設整備課
開札日	令和8年4月22日
開札場所	2階入札室
結果	落札
落札価格 (消費税抜き)	333,000,000円
落札者	(株)アートコーポレーション
特記事項	疑義申立結果(次ページ以降参照)

許容価格 (消費税抜き)	362,830,000円
低入札価格調査基準価格 (消費税抜き)	331,892,468円

単位:円

入札者	入札価格(第1回)	入札価格(第2回)	業者結果
(株)アートコーポレーション	333,000,000		落札
(株)芦野組	367,080,000		
栄光テクノ(株)	331,955,000		
(株)奥野組	331,892,468		
岩水開発(株)	331,857,348		
(株)笹山工業	332,500,000		
(株)三幸工務店	331,950,000		

(株)大都建設	332,105,578		
(株)花島建設	331,957,348		
(株)蓬萊組	331,892,468		
(株)村上興業	332,360,000		
(株)森永土木	332,000,000		

総合評価落札方式に関する評価調書

※自己採点方式

起工番号	発注担当課	工事名	工事場所	開札日	許容価格(税抜)円	入札方式	総合評価方式で実施する理由
施設基幹08-002	施設整備課	中央幹線φ800mm～φ700mm配水管撤去工事1工区	岡山市北区北方一丁目地内から 岡山市北区北方三丁目地内まで	令和8年4月22日	362,830,000	一般競争入札 (特別簡易型)	岡山市水道局建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱第3条第1号に該当するため

【落札者決定基準】 ※は低入札調査基準価格未満の場合

標準点 ※	技術評価項目(価格以外の評価項目)及び加算点																	技術評価点	
	75	企業 施工実績	企業工事 成績平均点	技術者 施工経験	技術者 成績最高点	継続教育 CPD(S)	若手配置	優良表彰	ISO9000	ISO14000	建災防加入	防災協力	男女共同 参画	若手技術者 確保・育成	キャリアアップ システム	手持ち 工事量	市内外業者 区分		小計
100	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	23.0	123.0

【技術評価(価格以外の評価)結果】

入札者	標準点	技術評価項目(価格以外の評価項目)及び加算点																	技術評価点	摘要
		企業 施工実績	企業工事 成績平均点	技術者 施工経験	技術者 成績最高点	継続教育 CPD(S)	若手配置	優良表彰	ISO9000	ISO14000	建災防加入	防災協力	男女共同 参画	若手技術者 確保・育成	キャリアアップ システム	手持ち 工事量	市内外業者 区分	小計		
(株)アートコーポレーション	100	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	20.0	120.0	評価結果
(株)芦野組	100																			評価せず
栄光テクノ(株)	100	2.0	3.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	19.5	119.5	自己採点
(株)奥野組	100	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	12.0	112.0	自己採点
岩水開発(株)	75	0.0	3.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	17.0	92.0	自己採点
(株)笹山工業	100	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	11.0	111.0	自己採点
(株)三幸工務店	100	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	15.0	115.0	自己採点
(株)大都建設	100	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	13.0	113.0	自己採点
(株)花島建設	100	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	13.0	113.0	自己採点
(株)蓬萊組	100	0.5	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	15.5	115.5	自己採点
(株)村上興業	100	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	13.0	113.0	自己採点
(株)森永土木	100	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	12.0	112.0	自己採点

【総合評価結果】

入札者	入札書記載金額(税抜き) (円)	技術評価点	総合評価点	結果	落札理由
(株)アートコーポレーション	333,000,000	120.0	36.0360	落札	岡山市水道局建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱第12条及び第13条による。
(株)芦野組	367,080,000	評価せず	評価せず	許容価格超過	
栄光テクノ(株)	331,955,000	119.5	35.9988		
(株)奥野組	331,892,468	112.0	33.7458		
岩水開発(株)	331,857,348	92.0	27.7227		
(株)笹山工業	332,500,000	111.0	33.3834		
(株)三幸工務店	331,950,000	115.0	34.6437		
(株)大都建設	332,105,578	113.0	34.0253		
(株)花島建設	331,957,348	113.0	34.0405		
(株)蓬萊組	331,892,468	115.5	34.8004		
(株)村上興業	332,360,000	113.0	33.9992		
(株)森永土木	332,000,000	112.0	33.7349		

様式第3号（第11条関係）

疑義申立事項確認等の結果

入札日	令和8年4月22日
工事名	中央幹線φ800mm～φ700mm配水管撤去工事1工区
施工担当課	施設整備課

申立内容及び理由（要約）	確認結果又は確認を行わなかった理由
<p>経費計算の際の処分費等の金額が「11,278,097円」となっておりますが、第22号明細表の3 アス切削殻投棄料 再資源化施設の「407,960円」が含まれていないと思われます。処分費等の金額は上記を含めた「11,686,057円」となるのではないのでしょうか。</p>	<p>確認したところ、処分費等の金額に、第22号明細表の3 アス切削殻投棄料 再資源化施設の407,960円が含まれていないため、以下のとおり処分費等を修正します。</p> <p>修正前：11,278,097円 修正後：11,686,057円</p>
<p>直接工事費内の処分費を集計すると、アス切削殻投棄料407,960円、改良土等プラント受入費8,682,000円、アス殻投棄料811,271円、鉄筋Co殻投棄料3,150円、無筋Co殻投棄料1,781,676円、計11,686,057円となりました。しかし、工事請負明細2頁の処分費は11,278,097円で407,960円の差が生じています。第22号明細書の3に計上されているアス切削殻投棄料が処分費扱いになっていないのではないのでしょうか。</p>	<p>確認したところ、処分費等の金額に、第22号明細表の3 アス切削殻投棄料 再資源化施設の407,960円が含まれていないため、以下のとおり処分費等を修正します。</p> <p>修正前：11,278,097円 修正後：11,686,057円</p>
<p>共通仮設費及び現場管理費、一般管理費の率計算が違うのではないのでしょうか？</p>	<p>岡山市水道局建設工事の積算疑義申立手続に関する要綱第9条第4号の規定により疑義申立として取り扱わないものとします。</p>

1・第22号明細表 アス切削殻投棄料 62m³が処分費扱いとして計上されていません。直接工事費中の処分費等は11,278,097円とされていますが、第22号明細表の407,960円と準備費の処分費27,096円を含めた11,715,133円が適切と考えます。

2・管受入費-8,071,520円が直接工事費に計上されておりますが、特記仕様書に金属くず買取費と明示されており各諸経费率（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）の対象とされない項目であると考えます、管受入費（スクラップ）は経費対象外の一括計上価格として工事価格に含まれるものであるため 直接工事費として計上する場合、諸経费率（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）の対象外とし、共通仮設费率対象額は226,489,405円、現場管理费率対象額は247,132,529円、一般管理費対象額は323,199,529円が適切と考えます。

よって上記1・2のとおり疑義申し立ていたします。

1・について

確認したところ、処分費等の金額に、第22号明細表の3 アス切削殻投棄料再資源化施設の407,960円が含まれていないため、以下のとおり処分費等を修正します。

修正前：11,278,097円

修正後：11,686,057円

なお、準備費の処分費29,076円は経費計算において積算しています。

2・について

岡山市水道局建設工事の積算疑義申立手続に関する要綱第9条第5号の規定により疑義申立として取り扱わないものとします。