入 札 結 果 情 報

起 工 番 号	西基幹06－001
工 事 名	妹尾御南線（足守川横断部）φ400mm～φ50mm配水管布設工事（布設工の部）
発注担当課	西管路整備課
開 札 日	令和6年8月22日
開 札 場 所	2階入札室
結 果	落札
落 札 価 格 （消費税抜き）	441,400,000円
落 札 者	(株)アートコーポレーション・(有)光南台土建特定建設工事共同企業体
特 記 事 項	疑義申立結果（次ページ以降参照）

許容価格 （消費税抜き）	481,990,000円
低入札価格調査基準価格 （消費税抜き）	439,803,425円

単位：円

入 札 者	入札価格（第1回）	入札価格（第2回）	業者結果
(株)アートコーポレーション・(有)光南台土建 特定建設工事共同企業体	441,400,000		落札
栄光テクノ(株)・岩水開発(株) 特定建設工事共同企業体	440,900,000		
(株)三幸工務店・(株)三協クリエイト 特定建設工事共同企業体	439,050,000		
(株)森永土木・(株)岡西建設 特定建設工事共同企業体	441,100,000		

総合評価落札方式に関する評価調書　　※自己採点方式

起工番号	発注担当課	工　事　名	工　事　場　所	開札日	許容価格(税抜)円	入札方式	総合評価方式で実施する理由
西基幹06-001	西管路整備課	妹尾御南線(足守川横断部)φ400mm～φ50mm配水管布設工事(布設工の部)	岡山市北区今保地内から 岡山市南区古新田地内まで	令和6年8月22日	481,990,000	一般競争入札(特別簡易型)	岡山市水道局建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱第3条第1号に該当するため

【落札者決定基準】　　※は低入札調査基準価格未満の場合

標準点	技術評価項目(価格以外の評価項目)及び加算点																技術評価点
※　75	企業施工実績	企業工事成績平均点	技術者施工経験	技術者成績最高点	継続教育CDP(S)	若手配置	優良表彰	ISO9000	ISO14000	建災防加入	防災協力	男女共同参画	若手技術者確保・育成	キャリアアップシステム	市内外業者区分	小計	
100	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	21.0	121.0

【技術評価(価格以外の評価)結果】

入札者	標準点	技術評価項目(価格以外の評価項目)及び加算点															技術評価点	摘要
		企業施工実績	企業工事成績平均点	技術者施工経験	技術者成績最高点	継続教育CDP(S)	若手配置	優良表彰	ISO9000	ISO14000	建災防加入	防災協力	男女共同参画	若手技術者確保・育成	キャリアアップシステム	市内外業者区分	小計		
(株)アートコーポレーション・(有)光南台土建特定建設工事共同企業体	100	0.5	3.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	16.2	116.2	評価結果
栄光テクノ(株)・岩水開発(株)特定建設工事共同企業体	100	0.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	1.0	1.0	3.0	14.2	114.2	自己採点
(株)三幸工務店・(株)三協クリエイト特定建設工事共同企業体	75	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	3.0	10.1	85.1	自己採点
(株)森永土木・(株)岡西建設特定建設工事共同企業体	100	2.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	1.0	3.0	14.3	114.3	自己採点

入札者	入札書記載金額(税抜き)(円)	技術評価点	総合評価点	結果	落札理由
(株)アートコーポレーション・(有)光南台土建特定建設工事共同企業体	441,400,000	116.2	26.3253	落札	岡山市水道局建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱第12条及び第13条による。
栄光テクノ(株)・岩水開発(株)特定建設工事共同企業体	440,900,000	114.2	25.9015		
(株)三幸工務店・(株)三協クリエイト特定建設工事共同企業体	439,050,000	85.1	19.3827		
(株)森永土木・(株)岡西建設特定建設工事共同企業体	441,100,000	114.3	25.9124		

様式第３号（第１１条関係）

疑義申立事項確認等の結果

入札日	令和６年８月２２日
工事名	妹尾御南線（足守川横断部）φ４００ｍｍ～φ５０ｍｍ配水管布設工事（布設工の部）
施工担当課	西管路整備課

申立内容及び理由（要約）	確認結果又は確認を行わなかった理由
第26号表の基層工単価が3,760円ですが、3,761円ではないでしょうか。	確認した結果、誤りはありませんでした。
第284号表、第296号表、第298号表、第336号表のベントナイト単価が76円ですが、76.6円ではないでしょうか。	確認した結果、誤りはありませんでした。
第135号表のトラフィックペイント単価が170円ですが、335円ではないでしょうか。	335円で積算しています。
第24号明細表、第27号明細表のスクラップ単価が-39,500円ですが、-41,000円ではないでしょうか。	確認した結果、誤りはありませんでした。
第36号明細表の特定資材運搬費10km迄単価が4,910円ですが、摘要欄に搬入、搬出とあるので9,820円ではないでしょうか。	岡山市水道局建設工事の積算疑義申立手続に関する要綱第9条第5号及び第9号により疑義申立として取り扱わないものとします。

変更契約一覧

当初契約日	令和6年9月19日
工事名	妹尾御南線（足守川横断部）φ４００mm～φ５０mm配水管布設工事 （布設工の部）
請負業者	(株)アートコーポレーション・(有)光南台土建特定建設工事共同企業体
請負代金額 （消費税込み）	485,540,000円
工期	令和9年9月30日
担当課	西管路整備課

変更契約日	変更理由	変更後請負代金額 （消費税込み）	変更後工期
令和8年2月13日	道路管理者（北区役所）の指示により配管変更。また、現地協議結果による施工時間帯変更。	479,138,000円	令和9年9月30日
令和8年11月9日	既設道路構造物が支障となり、配管変更の必要が生じたため。	479,380,000円	令和9年9月30日